様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　１年　９月２６日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　１年　９月２６日			入札日時	令和　１年　９月２６日	第１回　午前　１０時３０分 第　回　午　時　分
設計番号	（農水）第15号	落札高	１，３２０，０００円	施工（業務）箇所 伊予市中山町中山地内		
工事名	101/8中山平村水路災害復旧工事	随意契約による最低見積高	円	予定価格　¥1,353,000-　　最低制限価格　¥1,180,355-		

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
1,230,000	2									株式会社イノウエ 代表取締役　井上　義男
	辞退									株式会社久保組 代表取締役　久保　芳文
1,230,000	2									株式会社中山建設 代表取締役　稲本　孝好
	辞退									株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
1,200,000	1									堀川建設株式会社 代表取締役　堀川　均