様式第３号

# 入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　２年１１月２７日
公表終了　開始日の翌日から１年間

| 決裁通牒 | 令和　２年１１月２７日 | | | 入札日時 | 令和　２年１１月２７日 | 第１回　午前　１０時３０分<br>第　回　午　時　分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計番号 | （都建）第13号 | 落札高 | ２，１５６，０００円 | 施工（業務）箇所<br>伊予市上野地内 | | |
| 工事名 | 伊予小学校内子ども教室救助袋設置工事 | 随意契約による最低見積高 | 円 | | | |

| 第１回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第２回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第１回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第３番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 入札者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,960,000 | 1 | | | | | | | | | 国際土建株式会社<br>代表取締役　武智　充晃 |
| 3,900,000 | | | | | | | | | | 株式会社徳田組<br>代表取締役　徳田　健 |
| 3,600,000 | 3 | | | | | | | | | 有限会社仲神建設<br>代表取締役　仲神　郁雄 |
| 2,300,000 | 2 | | | | | | | | | 橋本建工株式会社<br>代表取締役　橋本　敏雄 |
| 3,750,000 | | | | | | | | | | 株式会社本田総合建設<br>代表取締役　本田　良策 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |