様式第３号

# 入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　２年１２月２３日
公表終了　開始日の翌日から１年間

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通牒 | 令和　２年１２月２３日 | | 入札日時 | 令和　２年１２月２３日 | 第１回　午前　１０時３５分<br>第　回　午　時　分 |
| 設計番号 | （都公）第5号 | 落札高 | ２，２００，０００円 | | 施工（業務）箇所<br>伊予市双海町高岸地内 |
| 工事名 | ふたみ潮風ふれあい公園遊歩道路側復旧工事 | 随意契約による最低見積高 | 円 | | 予定価格　¥2,249,500-　　最低制限価格　¥1,964,002- |

| 第１回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第２回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第１回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第３番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 入札者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,045,000 | 3 | | | | | | | | | 愛媛土木工業株式会社<br>代表取締役　福本　三枝子 |
| 2,020,000 | 2 | | | | | | | | | 株式会社大栄建設<br>代表取締役　谷本　仁志 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 株式会社久保組<br>代表取締役　久保　芳文 |
| 2,000,000 | 1 | | | | | | | | | 中予建設株式会社<br>代表取締役　中田　慶治 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 株式会社藤本建設<br>代表取締役　藤本　孝治 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |