様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　　平成３０年　３月１９日
公表終了　　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成３０年　３月１９日		入札日時	平成３０年　３月１６日	第１回　午後　２時１０分 第　回　午　時　分
設計番号	（農水）第27号	落札高	１９，５４８，０００円		施工（業務）箇所 伊予市中山町中山地内
工事名	林道永木高見線災害復旧工事	随意契約による最低見積高	円		予定価格　¥20,595,600-　　最低制限価格　¥18,240,595-

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
19,070,000										泉建設株式会社 代表取締役　泉　慎一
19,070,000										株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡　満洲太郎
18,900,000	2									株式会社久保組 代表取締役　久保　芳文
19,000,000										株式会社弘陽工務 代表取締役　木下　哲一
18,100,000	1									株式会社中山建設 代表取締役　稲本　孝好
18,900,000	2									株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
19,050,000										堀川建設株式会社 代表取締役　堀川　均
19,070,000										渡邊建設株式会社 代表取締役　渡邉　政富