様式第３号

# 入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　平成３０年　５月２１日
公表終了　開始日の翌日から１年間

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通牒 | 平成３０年　５月２１日 | | 入札日時 | 平成３０年　５月１８日 | 第１回　午後　１時４５分<br>第　回　午　時　分 |
| 設計番号 | （土木）第2号 | 落札高 | ４，９１４，０００円 | | 施工（業務）箇所<br>伊予市中山・双海地区一円地内 |
| 工事名 | 中山・双海地区市道舗装補修工事 | 随意契約による最低見積高 | 円 | | 予定価格　¥5,194,800-　　最低制限価格　¥4,527,147- |

| 第１回入札高 | 第3番札迄の区分 | 第２回入札高 | 第3番札迄の区分 | 第１回見積高 | 第3番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第3番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 入札者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,600,000 | 2 | | | | | | | | | 株式会社愛亀<br>代表取締役　西山　周 |
| 4,700,000 | | | | | | | | | | 愛媛舗道株式会社<br>代表取締役　小林　哲之 |
| 4,600,000 | 2 | | | | | | | | | 協和道路株式会社<br>代表取締役　東　誠 |
| 4,700,000 | | | | | | | | | | 三星道路株式会社<br>代表取締役　井原　司 |
| 4,550,000 | 1 | | | | | | | | | 新産道路株式会社<br>代表取締役　高橋　政信 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 東亜建設工業株式会社　松山営業所<br>所長　高岡　大作 |
| 4,750,000 | | | | | | | | | | 株式会社西田興産<br>代表取締役　西田　弘二 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |