様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　４年１１月　２日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　４年１１月　２日			入札日時	令和　４年１１月　２日	第１回　午前　１０時４０分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第56号	落札高	１９，６９０，０００円	施工（業務）箇所 伊予市中山町中山地内		
工事名	泉町地区雨水排水路整備工事（3工区）	随意契約による最低見積高	円	予定価格　¥20,077,200−　最低制限価格　¥18,062,761−		

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
	辞退									泉建設株式会社 代表取締役　泉　慎一
18,250,000	2									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡　満洲太郎
	辞退									愛媛土木工業株式会社 代表取締役　福本　三枝子
17,900,000	1									株式会社久保組 代表取締役　久保　芳文
	辞退									中予建設株式会社 代表取締役　中田　慶治
	辞退									株式会社中山建設 代表取締役　稲本　孝好
	辞退									株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
	辞退									堀川建設株式会社 代表取締役　堀川　均