様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　　平成３０年　９月２１日
公表終了　　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成３０年　９月２１日		入札日時	平成３０年　９月２１日	第１回　午後　２時００分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第50号	落札高	１０，８００，０００円		施工（業務）箇所 伊予市双海町串地内
工事名	国補第3180号市道奥東線道路災害復旧工事	随意契約による最低見積高	円		予定価格　¥11,094,840-　　最低制限価格　¥9,725,113-

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
	辞退									泉建設株式会社 代表取締役　泉　慎一
10,250,000	2									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡　満洲太郎
10,000,000	1									愛媛土木工業株式会社 代表取締役　福本　三枝子
10,270,000	3									株式会社大栄建設 代表取締役　谷本　仁志
10,270,000	3									中予建設株式会社 代表取締役　中田　慶治
	辞退									株式会社山先組 代表取締役　山先　芳輝
10,273,000										渡邊建設株式会社 代表取締役　渡邉　政富