様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　平成３１年　３月２６日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成３１年　３月２６日		入札日時	平成３１年　３月２６日	第１回　午後　２時１０分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第167号	落札高	不調		施工（業務）箇所 伊予市平岡地内
工事名	地砂補第39号平岡地区保全斜面地震対策工事	随意契約による最低見積高	円		予定価格　¥5,700,240-　　最低制限価格　¥4,955,718-

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
	辞退									泉建設株式会社 代表取締役　泉　慎一
	辞退									株式会社イノウエ 代表取締役　井上　義男
	辞退									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡　満洲太郎
	辞退									株式会社弘陽工務 代表取締役　木下　哲一
	辞退									有限会社隅田組 代表取締役　隅田　正
	辞退									株式会社山先組 代表取締役　山先　芳輝
	辞退									渡邊建設株式会社 代表取締役　渡邉　政富