様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　３年　９月２９日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　３年　９月２９日	入札日時	令和　３年　９月２９日　第１回　午前　１０時５０分 第　回　午　時　分
設計番号	（農水）第53号	落札高	６，２１５，０００円
工事名	103/8長崎谷頭首工災害復旧工事	随意契約による最低見積高	円

施工（業務）箇所
伊予市下唐川地内

予定価格　¥6,413,000-　　最低制限価格　¥5,565,802-

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
	辞退									泉建設株式会社 代表取締役　泉　慎一
5,800,000	3									株式会社イノウエ 代表取締役　井上　義男
5,650,000	1									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡　満洲太郎
	辞退									株式会社久保組 代表取締役　久保　芳文
5,830,000										株式会社弘陽工務 代表取締役　木下　哲一
	辞退									有限会社隅田組 代表取締役　隅田　正
5,750,000	2									株式会社山先組 代表取締役　山先　芳輝
	辞退									渡邊建設株式会社 代表取締役　渡邉　政富