様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　　平成２９年　７月２４日
公表終了　　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成２９年　７月２４日		入札日時	平成２９年　７月２１日	第１回　午後　２時２０分 第　回　午　時　分
設計番号	（都建）第7号	落札高	２，３９１，１２０円		施工（業務）箇所 伊予市上吾川地内
工事名	郡中小学校屋外体育倉庫屋上防水・天井改修工事	随意契約による最低見積高	円		予定価格　¥2,656,800-　　最低制限価格　¥2,377,872-

第１回入札高	第3番札迄の区分	第２回入札高	第3番札迄の区分	第１回見積高	第3番札迄の区分	第２回見積高	第3番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
2,220,000	2									株式会社相中組 代表取締役　相中　春一
2,460,000										株式会社徳田組 代表取締役　徳田　健
2,250,000	3									株式会社西岡綜合建設 代表取締役　西岡　篤志
2,214,000	1									橋本建工株式会社 代表取締役　橋本　敏雄
2,460,000										株式会社本田総合建設 代表取締役　本田　周平
2,390,000										吉田建設株式会社 代表取締役　徳山　克則