様式第３号

# 入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　　平成３１年　２月２２日
公表終了　　開始日の翌日から１年間

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通牒 | 平成３１年　２月２２日 | | 入札日時 | 平成３１年　２月２２日 | 第１回　午後　１時５０分<br>第　回　午　時　分 |
| 設計番号 | （土木）第140号 | 落札高 | ３，５６４，０００円 | | 施工（業務）箇所<br>伊予市双海町串地内 |
| 工事名 | 国補第3569号市道富岡奥東線道路災害復旧工事 | 随意契約による最低見積高 | 円 | | 予定価格　¥3,654,720-　　最低制限価格　¥3,191,486- |

| 第１回入札高 | 第3番札迄の区分 | 第２回入札高 | 第3番札迄の区分 | 第１回見積高 | 第3番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第3番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 入札者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,380,000 | 2 | | | | | | | | | 愛媛土木工業株式会社<br>代表取締役　福本　三枝子 |
| 3,300,000 | 1 | | | | | | | | | 株式会社大栄建設<br>代表取締役　谷本　仁志 |
| 3,383,000 | 3 | | | | | | | | | 中予建設株式会社<br>代表取締役　中田　慶治 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |