様式第３号

# 入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　平成３１年　３月２２日
公表終了　開始日の翌日から１年間

| | | | |
|---|---|---|---|
| 決裁通牒 | 平成３１年　３月２２日 | 入札日時 | 平成３１年　３月２２日　第１回　午後　２時００分<br>第　回　午　時　分 |
| 設計番号 | （土木）第151号 | 落札高 | 不調 |
| 工事名 | 国補第3171号（普）栗木原川河川災害復旧工事 | 随意契約による最低見積高 | 円 |

施工（業務）箇所
伊予市三秋地内

予定価格　¥3,152,520-　　最低制限価格　¥2,734,371-

| 第１回入札高 | 第3番札迄の区分 | 第２回入札高 | 第3番札迄の区分 | 第１回見積高 | 第3番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第3番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 入札者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 辞退 | | | | | | | | | 株式会社イノウエ<br>代表取締役　井上　義男 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 有限会社隅田組<br>代表取締役　隅田　正 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 株式会社山先組<br>代表取締役　山先　芳輝 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |