様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　平成３０年　１月２２日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成３０年　１月２２日			入札日時	平成３０年　１月１９日	第１回　午後　２時２５分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第88号	落札高	４，８６０，０００円	施工（業務）箇所 伊予市佐礼谷地内		
工事名	国補第3059号市道別府越木線道路災害復旧工事	随意契約による最低見積高	円	予定価格　¥5,091,120-　　最低制限価格　¥4,479,053-		

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
4,714,000										泉建設株式会社 代表取締役　泉　慎一
4,570,000	2									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡　満洲太郎
4,620,000	3									株式会社久保組 代表取締役　久保　芳文
4,714,000										株式会社弘陽工務 代表取締役　木下　哲一
4,700,000										株式会社中山建設 代表取締役　稲本　孝好
4,500,000	1									株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
4,670,000										堀川建設株式会社 代表取締役　堀川　均
4,714,000										渡邊建設株式会社 代表取締役　渡邉　政富