様式第３号

# 入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　１年　５月２４日
公表終了　開始日の翌日から１年間

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通牒 | 令和　１年　５月２４日 | | 入札日時 | 令和　１年　５月２４日 | 第１回　午前　１１時１０分<br>第　回　午　時　分 |
| 設計番号 | （都）第3号 | 落札高 | １，３８７，８００円 | | 施工（業務）箇所<br>伊予市下三谷地内 |
| 工事名 | ウェルピア伊予プールテント張替等工事 | 随意契約による最低見積高 | 円 | | 予定価格　¥1,512,000-　　最低制限価格　¥1,354,775- |

| 第１回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第２回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第１回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第３番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 入札者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,330,000 | 2 | | | | | | | | | 株式会社相中組<br>代表取締役　相中　春一 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 国際土建株式会社<br>代表取締役　武智　充晃 |
| 1,400,000 | 3 | | | | | | | | | 有限会社仲神建設<br>代表取締役　仲神　郁雄 |
| 1,285,000 | 1 | | | | | | | | | 株式会社本田総合建設<br>代表取締役　本田　良策 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 吉田建設株式会社<br>代表取締役　徳山　克則 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |