様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　　平成３０年　９月２１日
公表終了　　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成３０年　９月２１日	入札日時	平成３０年　９月２１日　第１回　午後　２時４０分 第　回　午　時　分
設計番号	（農水）第38号	落札高	不調
工事名	105/8 村中頭首工災害復旧工事	随意契約による最低見積高	円

施工（業務）箇所
伊予市中山町佐礼谷地内

第１回入札高	第3番札迄の区分	第２回入札高	第3番札迄の区分	第１回見積高	第3番札迄の区分	第２回見積高	第3番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
	辞退									泉建設株式会社 代表取締役　泉　慎一
	辞退									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡　満洲太郎
	辞退									株式会社久保組 代表取締役　久保　芳文
	辞退									株式会社中山建設 代表取締役　稲本　孝好
	辞退									株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
	辞退									堀川建設株式会社 代表取締役　堀川　均
	辞退									渡邊建設株式会社 代表取締役　渡邉　政富