様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　平成３１年　２月２２日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成３１年　２月２２日		入札日時	平成３１年　２月２２日	第１回　午後　２時０５分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第146号	落札高	７，１８２，０００円	施工（業務）箇所 伊予市双海町串地内	
工事名	国補第3184号市道満野法師線道路災害復旧工事	随意契約による最低見積高	円	予定価格 ¥7,352,640-　最低制限価格 ¥6,425,520-	

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
6,800,000	2									愛媛土木工業株式会社 代表取締役　福本　三枝子
6,650,000	1									株式会社大栄建設 代表取締役　谷本　仁志
	辞退									株式会社久保組 代表取締役　久保　芳文
6,805,000	3									中予建設株式会社 代表取締役　中田　慶治
6,808,000										株式会社中山建設 代表取締役　稲本　孝好
6,806,000										株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
6,808,000										堀川建設株式会社 代表取締役　堀川　均