様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　平成３１年　３月２２日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成３１年　３月２２日	入札日時	平成３１年　３月２２日　第１回　午後　２時３０分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第164号	落札高	不調
工事名	国補第3176号（普）福住川河川災害復旧工事	随意契約による最低見積高	円

施工（業務）箇所
伊予市中山町中山地内

予定価格　¥14,570,280-　　最低制限価格　¥12,753,470-

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
	辞退									愛媛土木工業株式会社 代表取締役　福本　三枝子
	辞退									株式会社大栄建設 代表取締役　谷本　仁志
	辞退									株式会社久保組 代表取締役　久保　芳文
	辞退									中予建設株式会社 代表取締役　中田　慶治
	辞退									株式会社中山建設 代表取締役　稲本　孝好
	辞退									株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
	辞退									堀川建設株式会社 代表取締役　堀川　均