様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　６年　４月１７日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　６年　４月１７日		入札日時	令和　６年　４月１７日	第１回　午前　１０時００分 第　回　午　時　分
設計番号	（農水）第20号	落札高	８２，１４８，０００円	施工（業務）箇所 伊予市双海町高岸地内	
工事名	林道牛ノ峰線災害復旧工事	随意契約による最低見積高	円	予定価格 ¥90,445,300-　調査基準価格 ¥82,121,721-	

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
	辞退									泉建設株式会社 代表取締役　泉　慎一
74,680,000	1									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役社長　今岡　一誠
82,223,000	3									愛媛土木工業株式会社 代表取締役　福本　三枝子
	辞退									株式会社久保組 代表取締役　久保　威
	辞退									株式会社弘陽工務 代表取締役　木下　哲一
82,220,000	2									中予建設株式会社 代表取締役　中田　慶治
82,223,000	3									株式会社中山建設 代表取締役　稲本　孝好
	辞退									株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
	辞退									堀川建設株式会社 代表取締役　堀川　均
	辞退									渡邊建設株式会社 代表取締役　渡邊　政富