様式第３号

# 入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　６年　６月１９日
公表終了　開始日の翌日から１年間

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通牒 | 令和　６年　６月１９日 | | 入札日時 | 令和　６年　６月１９日 | 第１回　午前　１０時００分<br>第　回　午　時　分 |
| 設計番号 | （簡水）第3号 | 落札高 | ２，８９３，０００円 | 施工（業務）箇所<br>伊予市中山町中山地内 | |
| 工事名 | 県道串中山線送配水管布設替工事 | 随意契約による最低見積高 | 円 | 予定価格 ¥3,014,000-　最低制限価格 ¥2,701,838- | |

| 第１回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第２回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第１回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第３番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 入札者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,700,000 | 2 | | | | | | | | | 有限会社協和設備工業<br>代表取締役　宮内　潤二 |
| 2,730,000 | | | | | | | | | | 有限会社港南設備<br>代表取締役　城戸　伊三郎 |
| 2,740,000 | | | | | | | | | | 武智水道工業株式会社<br>代表取締役　武智　忍 |
| 2,630,000 | 1 | | | | | | | | | 株式会社友澤設備<br>代表取締役　友澤　晶 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 西岡建材株式会社<br>代表取締役　西岡　秀郎 |
| 2,700,000 | 2 | | | | | | | | | 有限会社ハヤタ設備工業<br>代表取締役　早田　圭佑 |
| 2,700,000 | 2 | | | | | | | | | 藤岡工業株式会社<br>代表取締役　藤岡　幸男 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |