様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　８年　２月　４日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　８年　２月　４日	入札日時	令和　８年　２月　４日　第１回　午前　１０時００分 第　回　午　時　分
設計番号	（都公）第8号	落札高	１２，８７０，０００円
工事名	五色浜公園仮設歩道橋設置等工事	随意契約による最低見積高	円

施工（業務）箇所
伊予市米湊地内

予定価格　¥13,762,100-　　最低制限価格　¥12,247,609-

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
12,000,000	3									泉建設株式会社 代表取締役　泉　慎一
	辞退									株式会社イノウエ 代表取締役　井上　義男
11,760,000	2									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡　満洲太郎
12,511,000										株式会社弘陽工務 代表取締役　木下　哲一
11,700,000	1									有限会社さなだ建設 代表取締役　武智　靖夫
	辞退									中予建設株式会社 代表取締役　中田　慶治
	辞退									株式会社山先組 代表取締役　池本　太一
12,300,000										渡邊建設株式会社 代表取締役　渡邉　政富