様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　８年　５月　１日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　８年　５月　１日		入札日時	令和　８年　４月２０日	第１回　午前　１０時００分 第　回　午　時　分
設計番号	（教建）第117号	落札高	７３４，６９０，０００円		施工（業務）箇所 伊予市上吾川地内
工事名	郡中小学校21教室棟長寿命化改良工事	随意契約による最低見積高	円		予定価格　¥798,798,000-　　調査基準価格　¥741,221,697-

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
711,650,000	3									株式会社相中組 代表取締役　相中　春一
674,500,000	2									株式会社大江工務 代表取締役　江戸　正二
	無効									株式会社西岡綜合建設 代表取締役　西岡　篤志
660,824,000	低入札失格									株式会社本田総合建設 代表取締役　本田　良策
667,900,000	1 低入札									渡邊建設株式会社 代表取締役　渡邊　政富