様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　６年　７月３１日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　６年　７月３１日			入札日時	令和　６年　７月３１日	第１回　午前　１０時１０分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第39号	落札高	６，４５８，９８０円	施工（業務）箇所 伊予市上吾川・下吾川・上野地内		
工事名	浜田松本1号橋外4橋補修工事	随意契約による最低見積高	円	予定価格　¥7,297,400-　　最低制限価格　¥6,458,651-		

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
	辞退									泉建設株式会社 代表取締役　泉　慎一
	辞退									株式会社イノウエ 代表取締役　井上　義男
5,871,800	1									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡 満洲太郎
	辞退									株式会社久保組 代表取締役　久保　威
	辞退									株式会社弘陽工務 代表取締役　木下　哲一
6,143,000	2									有限会社さなだ建設 代表取締役　武智　靖夫
	辞退									株式会社山先組 代表取締役　山先　芳輝
6,634,000	3									渡邊建設株式会社 代表取締役　渡邉　政富