様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　６年　６月２６日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　６年　６月２６日		入札日時	令和　６年　６月２６日	第１回　午前　１０時２０分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第26号	落札高	９，０４４，２００円	施工（業務）箇所 伊予市三秋地内	
工事名	三秋1号橋補修工事	随意契約による最低見積高	円	予定価格 ¥10,203,600-　最低制限価格 ¥9,043,280-	

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
8,222,000	1									泉建設株式会社 代表取締役　泉　慎一
9,276,000										株式会社イノウエ 代表取締役　井上　義男
8,350,000	2									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡 満洲太郎
9,276,000										愛媛土木工業株式会社 代表取締役　福本　三枝子
9,276,000										株式会社弘陽工務 代表取締役　木下　哲一
9,275,000	3									中予建設株式会社 代表取締役　中田　慶治
	辞退									株式会社山先組 代表取締役　山先　芳輝
	辞退									渡邊建設株式会社 代表取締役　渡邊　政富