様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　７年　７月１６日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　７年　７月１６日			入札日時	令和　７年　７月１６日	第１回　午前　１０時３０分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第17号	落札高	１３，０７０，５３０円	施工（業務）箇所 伊予市双海町串地内		
工事名	倉根橋補修工事	随意契約による最低見積高	円	予定価格　¥14,724,600-　　最低制限価格　¥13,070,409-		

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
13,386,000										泉建設株式会社 代表取締役　泉　慎一
11,882,300	1									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡　満洲太郎
11,882,500	2									愛媛土木工業株式会社 代表取締役　福本　三枝子
11,885,000	3									株式会社久保組 代表取締役　久保　威
12,850,000										中予建設株式会社 代表取締役　中田　慶治
13,386,000										株式会社中山建設 代表取締役　稲本　孝好
	辞退									株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
	辞退									株式会社山先組 代表取締役　池本　太一