入 札 結 果 一 覧 表

公表開始 令和 7年10月29日 公表終了 開始日の翌日から1年間

					Г			公表終了 開始日の翌日から1年間
決裁通牒	 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章					入札日時 令和 7年10月29		第 凹 午
設計番号	(農水)第	第10号		落札高	3,663,000円			施工(業務)箇所 伊予市中山町中山地内
工事名	林道松森城線水路改修工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			随意契約による最低見積高	約によ 見積高 円		円	予定価格 ¥3,817,000- 最低制限価格 ¥3,410,990-
第 1 回入 札 高	第3 番札 迄の 区分	第 2 回入 札 高	第3 番札 第 1 區 迄の 見 積 高 区分	第3 番札 第 をの 見 区分	2 回 番 積 高 迄 区	札 入		入 札 者 氏 名
3, 470, 00	00 3						,	株式会社イノウエ 代表取締役 井上 義男
3, 470, 00	00 3							株式会社久保組 代表取締役 久保 威
	辞退							有限会社隅田組 代表取締役 隅田 正
3, 470, 00	00 3						,	株式会社中山建設 代表取締役 稲本 孝好
3, 460, 00	00 2						,	株式会社藤本建設 代表取締役 藤本 孝治
3, 330, 00	00 1							堀川建設株式会社 代表取締役 堀川 均