様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　８年　７月　１日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　８年　７月　１日		入札日時	令和　８年　７月　１日	第１回　午前　１０時４０分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第31号	落札高	９，６０３，０００円	施工（業務）箇所 伊予市中山町出渕地内	
工事名	正和橋歩道橋撤去工事	随意契約による最低見積高	円	予定価格 ¥10,832,800-　最低制限価格 ¥9,583,217-	

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
9,848,000	3									泉建設株式会社 代表取締役　泉　慎一
8,730,000	1									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡　満洲太郎
9,350,000	2									株式会社久保組 代表取締役　久保　威
9,848,000	3									株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
	辞退									堀川建設株式会社 代表取締役　堀川　均