様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　７年　７月１６日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　７年　７月１６日	入札日時	令和　７年　７月１６日　第１回　午前　１０時５０分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第19号	落札高	１９，９０８，８８３円
工事名	武領橋補修工事	随意契約による最低見積高	円

施工（業務）箇所
伊予市大平地内

予定価格　¥22,349,800-　　最低制限価格　¥19,908,739-

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
20,318,000										泉建設株式会社 代表取締役　泉　慎一
18,098,985	1									株式会社イノウエ 代表取締役　井上　義男
18,099,000	2									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡　満洲太郎
	辞退									株式会社弘陽工務 代表取締役　木下　哲一
	辞退									有限会社さなだ建設 代表取締役　武智　靖夫
	辞退									株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
	辞退									株式会社山先組 代表取締役　池本　太一
20,000,000	3									渡邊建設株式会社 代表取締役　渡邉　政富