様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　７年　９月　３日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　７年　９月　３日		入札日時	令和　７年　９月　３日	第１回　午前　１１時２０分 第　回　午　時　分
設計番号	（都公）第2号	落札高	９，８５６，０００円	施工（業務）箇所 伊予市上吾川地内	
工事名	谷上山公園複合遊具更新工事	随意契約による最低見積高	円	予定価格 ¥10,655,150-　最低制限価格 ¥9,688,863-	

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
	辞退									株式会社相中組 代表取締役　相中　春一
	辞退									株式会社大江工務 代表取締役　江戸　正二
	辞退									国際土建株式会社 代表取締役　武智　充晃
	辞退									株式会社徳田組 代表取締役　徳田　健
	辞退									西岡工務株式会社 代表取締役　西岡　淨人
	辞退									株式会社西岡綜合建設 代表取締役　西岡　篤志
	辞退									株式会社　藤井組 代表取締役　藤井　祐一郎
8,960,000	1									株式会社本田総合建設 代表取締役　本田　良策